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第1章  投标邀请函
  投 标 邀 请 书
致：                     （被邀请单位名称）
  你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加安徽美信年产7.2万吨铝箔生产项目主厂房、仓库及公共辅助建筑工程投标。
1.招标文件的获取
1.1 请你单位于2019年  月  日至2019年   月   日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 8 时 00 分至 12 时 00 分，下午 13 时 30 分至 17 时 30 分（北京时间，下同），在安徽省淮北市濉溪经济技术开发区樱花西路88号安徽美信铝业有限公司办公楼二楼购买招标文件。
2.投标文件的递交
2.1投标文件截止时间（开标时间）： 2019 年  月  日  时 00分（北京时间）；地点为：安徽省淮北市濉溪经济技术开发区樱花西路安徽美信铝业有限公司办公楼二楼。
2.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
3.你单位收的本招标邀请书后，请于 2019 年  月  日  时  分（具体时间）前以扫描件或快递方式予以确认。
4.联系方式
招标人：安徽美信铝业有限公司
地址：安徽省淮北市濉溪经济技术开发区樱花西路88号安徽美信铝业有限公司
联系人：杨艮胜先生
联系电话：13818950527
第二章  投标人须知

第一部分  投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招标人：安徽美信铝业有限公司
地址：安徽省淮北市濉溪经济技术开发区樱花西路88号安徽美信铝业有限公司
联系人：杨艮胜先生
联系电话：13818950527

	1.1.3
	招标代理机构
	无

	1.1.4
	项目名称
	安徽美信年产7.2万吨铝箔生产项目主厂房、仓库及公共辅助建筑工程

	
	招标编号
	*****

	
	项目编号
	MAX20190228

	1.1.5
	建设地点
	安徽省淮北市濉溪经济技术开发区樱花西路88号

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围及内容
	本期工程总建筑面积约55000平方米，其中：主厂房轻钢结构厂房约49500平方米, 厂房基础采用钢筋混凝土独立基础，小型设备基础可直接座落在天然地基上，大型设备基础采用天然地基或桩基基础。地下构筑物及水池采用防水钢筋混凝土，抗渗等级≥S6。；生产配套辅助工程约5500平方米。
招标范围；
1、 铝箔车间：完整轻钢结构厂房（地下混凝土承台柱基、地上钢结构及屋面四周墙板等）、厂房车间内照明（不包含灯具）、5台1900铝箔轧机基础（包含所有预埋管件、地脚螺栓套管、地沟和孔洞钢盖板、设备安全栏杆等）及其主操室（钢构）、5台分切机设备基础及其电控室（钢构）、40台成品退火炉等设备基础、车间耐磨地坪（最终环氧树脂地坪除外）及地下室地坪、设备安装后的二次灌浆（包括灌浆料）等；

2、 磨辊间、循环水泵站、空压站、车间办公室、备件仓库等单位工程，包含建筑、结构、给排水、照明、暖通等专业工程；
3、 现有厂房与铝箔车间之间的道路及管网工程,厂区的道路工程、废弃围墙拆除、现有生产区和施工区搭建隔离彩钢板、施工临时道路等。
以上3项详细内容以施工图纸及招标工程量清单范围为准。

	1.3.2
	工期要求
	土建总工期425日历天（计划开工日期：2019年4月8日）。
关键节点工期要求：
1、2019年7月15日前，完成轧制跨和电机偏跨厂房封顶。
2、2019年10月31日前1#轧机（粗轧）和2#轧机（中轧）基础同时施工养护完成（包括电机跨的地面电控室、板式过滤间、CO2间、变压器房封闭及粉刷完成等），以及轧制跨粗中轧区域地面硬化到-100mm，现场具备设备安装条件。
2019年12月31日前完成另外3台轧机基础和2台合卷机基础（包含混凝土养护期28天），轧制跨合卷机到5#轧机出口区域地面硬化-100mm，现场全部达到设备安装条件。
3、其余设备基础必须满足该设备的安装时间节点要求。 

	
	安全目标
	不得出现人身伤亡事故

	1.3.3
	质量要求
	达到国家、行业现行质量验收规范规定的合格标准，并满足设备厂商对设备基础的特殊质量要求，轧机基础不得出现不均匀沉降。

	
	技术标准和要求
	详见招标文件第六章

	1.4.1
	投标人资质条件
	申请人必须符合以下条件：
1、申请人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照（三证合一的营业执照）；具备建筑工程施工总承包特级资质，并具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的保证能力。
2、拟任项目经理须本单位在职并具备以下条件：①建筑工程注册一级建造师资格，②具有有效的安全生产考核合格证（B证）③具有相关专业中级及以上职称且未正在施工和正在承接的工程项目任职；④提供劳动合同及近一年以来连续养老保险交纳证明（以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准）⑤提供以往担任项目经理的履历表。

3、拟派项目管理人员2018年1月份以来在本单位连续缴纳社保的个人明细证明材料。

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行组织勘察现场，费用自理

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日5日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件的截止之日5日前

	1.11
	偏离
	不允许。

承包人须按照招标工程量清单列明的工程量、材料（设备）暂估价、专业（单位）工程暂估价计入投标预算，不得擅自调整。否则，视为重大偏离，均按照废标处理。

	
	主要合同条款
	1．主要材料及采购要求：投标人应对本工程主要材料（包含但不限于：钢材、水泥、商砼及本工程主要材料（设备）备选品牌清单要求的材料）统一采购，采购前制定采购计划，经监理人、招标发包人审批后，严格按批准后的计划组织采购。

本工程钢材要求选用鞍钢、宝武钢铁等大型国有或上市钢材企业产品；水泥选用山东中联、海螺或招标人认可的其他知名品牌；其他材料按照备选品牌清单选用。

因市场因素等特殊情况不能按上述要求采购时，承包人须书面说明原因，并经监理人、发包人批准后另行采购。须发包人认质、认价的材料，承包人应提前不少于14天向发包人提出书面申请。

主要材料（设备）备选品牌清单详见招标工程量清单。

2．材料市场价格波动是否调整合同价款的约定：本工程仅钢筋、钢构件、商品砼市场价格浮动超出风险范围±5%时准予调整合同材料价款，由于投标人的原因造成工期拖延后所采购的材料价格上升幅度超过5%时，发标人不予调整材料价格，材料价格下降超过5%时正常调整。

合同价款调整方法：钢筋、商品砼按照施工完成当期（钢构件按照制作完成并实际进入施工现场当期）的《淮北工程造价》信息价格较投标时使用的《淮北工程造价》信息价格浮动超过±5%时，按照实际价格调整差价，计算公式为：被调整的价格=（该单项工程完成当期信息价-投标时使用的信息价）x(最终中标价/投标总价)，但由于投标方原因造成工期拖延的调整方法按照本条款上述约定执行。

其他材料的市场价格风险均由承包人自行承担，其市场价格波动均不再调整合同价款。

3．合同价格形式：先采取“综合单价+部分土建工程量包死”的方式招标，等图纸设计完成后，双方根据图纸详细核实工程清单和实际工作量，再乘以招标时的综合单价（要考虑最终中标时的下浮百分比），确定工程总价并通过合同的形式将该工程总价包死。
备注：①招标文件工程量清单中已有的项目或者类似的项目，其工程量、综合单价无论后期如何变更，都完全按照投标文件中此项目综合单价（要考虑最终中标时的下浮百分比）进行计价，不再重新组价或调整。
②招标文件中没有的清单项目，可依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及承包人投标文件投递时的相关配套文件，进行重新组价，同时约定新组价的优惠率______%（优惠率请投标方填写，作为评标依据）
③定额：《安徽省建筑工程计价定额》（2018）、《安徽省装饰装修工程计价定额》（2018）、《安徽省安装工程计价定额》（2018）、《安徽省市政工程计价定额》（2018）、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（2018）；材料价格：依据当地《淮北建筑工程信息价》，不全之处依据市场价格。
具体的操作分以下两步进行：
①招标办法：“5台铝箔轧机基础土建（铝箔车间平面图从左到右）+厂房A轴立柱基础土建+其他标高-4米以下的深基坑”由于外形不规则，基坑深，土方计算复杂等，工作量暂时很难准确测算，采用“土建施工和措施费（包括降水、支护等）”总价包死的办法（发包人提供基础外形尺寸、标高和地质勘探等相关资料），其它厂房基础、浅设备基础、道路等土建工程，可以根据图纸计算工作量的项目，采取“综合单价+预估工作量”的方式进行。投标总价=∑{（综合单价*预估工作量）+（-4米以下深基坑的土建工程总包价）}。
②最终项目总价固定核算办法：待设计院将所有的施工图纸完成后，由发包人和承包人分别将图纸中的工程项目清单和工程量进行详细核实（增减投标文件中的工程项目清单和工程量），再根据招标时的综合单价（要考虑最终中标时的下浮百分比），最终确定合同总承包价，并签订最终的总价包死合同。
本次招标特别说明：
①综合单价投标包含的风险范围：清单项目特征描述与施工图纸存在偏差的风险；实际地质条件导致施工措施费增加的风险；措施项目工程清单缺项的风险；可调价材料以外的全部工程材料市场价格波动的风险；铝箔车间（含电机跨、轧制跨、成品退火跨、精整跨等设备基础）土方开挖、运输、回填、余土弃置清单工程量与实际工程量偏差的风险。

注：铝箔车间（含电机跨、轧制跨、成品退火跨、精整跨等设备基础）土方开挖、运输、回填、支护、余土弃置和降水等清单工程量为招标人按常规施工方案核定，要求投标人合理填报综合单价，本项为包干项，后期因施工方案变化导致实际完成工程量与清单工程量的偏差不再调整。















②风险范围以外合同价格的调整方法：本工程合同价格只有在工程量清单缺项（不包括措施项目清单缺项，基坑降水及支护总价措施项目清单为包干项，由投标人根据施工图纸及拟定的专项施工方案自主填报，后期不再因此调整合同价格）；发包人认可的涉及价款调整的设计变更和现场签证；清单工程量与应予实际完成工程量的偏差（不包含总价包死部分）；可调价材料价格较投标时基准价格浮动超出风险范围；政策、法规发生变化时准予调整合同价格，其它情况合同价格均不再调整。

注：如增值税税率发生政策性调整时，按相关政策据实调整合同价格。

以上事项的合同价格调整方法：上述合同价格的调整均考虑承包人报价下浮比例的影响，承包人报价下浮率L=（1-中标价/投标价）×100%。

4．计量及付款：每两月计量一次，按照发包人确认的实际已完工程价款的70%支付进度款，至竣工验收合格支付至已完工程价款的70%；竣工验收合格且竣工结算完成支付至竣工结算总价款的95%，剩余5%为质量保证金。质保期为竣工验收后的24个月，质保期结束后工程质量缺陷处理完成后支付质保金给承包人。
5．工程质量保修期：按照不低于《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）的规定执行。

6．在合同通用条款基础上增加以下承包人违约情形：
（1）因承包人原因导致合同工程出现较大安全、质量事故；

（2）因承包人原因导致工期严重滞后，实际进度较计划工期偏离较大；

（3）承诺的项目经理、项目技术负责人、项目副经理或生产经理等主要管理人员未能按要求到场并出勤；

（4）承包人未能按照投标文件项目管理机构组成表配置主要管理人员，或不能提供项目管理机构组成表人员在本企业的连续缴纳社保证明；

（5）事实证明存在挂靠、非法转包、违法及分包行为。

以上承包人违约责任的承担方式：发包人将全额罚没承包人履约保证金并立即终止合同。除此之外，承包人仍须承担全部法律责任并赔偿由此给发包人造成的全部经济损失。

7．承包人违约解除合同的特别约定：按照发包人确认的实际已完合格工程价款的60%进行最终结算。
8．因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法：未按期开工的，总工期不予顺延。1#、2#轧机基础工期滞后的，按照5万元/天予以罚款，其他工期节点滞后及工程逾期竣工的，均按照2万元/天予以罚款。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限为竣工结算总价款的5%。

9.中标人资格预审文件及投标文件均为合同文件的组成部分。

10．要求中标人在轧机基础施工前提交轧机基础BIM设计成果，设计制作费由中标人自行承担。

	2.1
	构成招标文件的其它材料
	图纸、工程量清单及在有效时间内发出的一切电函文件

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件的截止之日5日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2019 年 3 月 20日

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件的补充文件发出之日2日内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标文件的补充文件发出之日2日内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求的全部内容。

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	最高投标限价见招标控制价。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金：小写：100万元 

 大写： 壹佰万元整 

缴纳方式：网上递交
缴纳时间：2019年3月5日09时00分至2019年3月20日17时00分止

	3.5.3
	完成类似项目业绩证明的起止时间
	2013年1月 1日起至今

	3.5.5
	社会保障资金的相关材料
	2018年以来连续六个月的社会保障资金的相关材料

	3.6.3
	签字和盖章要求
	按招标文件格式和编制要求签字盖章

	3.6.4
	投标文件份数
	正本1份，副本4份（副本可为正本的完全复印件）；电子版：2份（U盘）；

	3.6.5
	装订要求
	采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，编制目录且有页序，逐页标注页码且连续（包含投标人已标价工程量清单）。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：
（项目名称）  投标文件 
 招标编号： 
在  年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	安徽省淮北市濉溪开发区樱花西路88号

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2019年 3月 25日 

开标地点：江苏省江阴市亚包大道2号

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：监督及投标单位共同检查
开标顺序：递交投标文件逆顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  人及以上（经济类、技术类）单数组成。
评标专家确定方式：由招标方确定。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-3名

	7.2
	中标候选人公示
	书面通知

	7.4.1
	履约担保
	提供总合同价款10%的银行保函

	8
	电子招标投标
	否

	9
	招标代理服务费
	无

	[image: image1.png]


10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指： 铝箔项目主体或关键工程或单体不少于10000㎡的钢结构工程；

	10.2  招标控制价

	
	招标控制价(拦标价)
	小写：104093770.56元 ；
大写:壹亿零肆佰零玖万叁仟柒佰柒拾元伍角陆分

	10.3投标人代表出席开标会

	
	投标人不必要出席

	10.4中标公示

	
	不公示

	10.5知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6重新招标的其他情形

	
	由招标人自行决定

	10.7同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（3）财务要求：见投标人须知前附表；
（4）业绩要求：见投标人须知前附表；
（5）信誉要求：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）本招标项目的监理人；
（3）本招标项目的代建人； 
（4）本招标项目提供招标代理服务的； 
（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（8）被责令停业的； 
（9）被暂停或取消投标资格的； 
（10）财产被接管或冻结的；
（11）在最近三年内有骗取中标、严重违约或重大工程质量问题的。
1.4.3 实际控制人、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等内容秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单
（6）部分图纸，地质勘察报告；
（7）技术标准和要求； 
（8）投标文件格式要求的内容；
（9）投标人须知前附表规定的其它材料。
2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清 
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足5天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）投标保证金交付证明；
（4）已标价工程量清单

（5）施工组织设计；
（6）项目管理机构；
（7）资格审查资料；
（8）项目进度表

（9）投标人须知前附表规定的其它材料。
3.2 投标报价
3.2.1 本工程招标采用自主报价方式，投标人根据招标人要求、现场情况及市场行情进行报价；投标人应按要求填写投标书的内容，如因漏项或填写错误而造成的损失均由投标人承担，招标人不予调整；
3.2.2 投标人在合理报价的同时，还应充分考虑施工期间的各类风险因素；
3.2.3 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、工程现状、道路、储存空间、装卸限制及其它任何足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长投标将不获批准；投标人在报价时还应全面考虑现场施工时对相邻建筑物或基础设施等的影响，应认真阅读图纸，充分考虑其它不利因素影响，采取的必要措施，如发生对相邻建筑物或基础设施、其他人身、财产等造成的任何影响和伤害，投标人负全部责任；
3.2.4 投标人应根据定额消耗量、市场价格信息、履约能力、技术装备、施工手段、管理水平及本企业的竞争能力情况自主定价，自主确定管理费和利润水平，不得以低于成本的报价竞标。
3.2.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60日历天（投标时间截止之日起）。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章 “投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后15日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.3 社会保障资金证明：拟派项目管理人员2018年1月份以来在本单位连续缴纳社保的个人明细证明材料。

3.5.5 “近五年（2013年1月1日以来）完成的类似项目业绩表”，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.6 “正在施工和新承接的项目情况表”。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第七章 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”、 “副本”，或“电子版（U盘）”的字样。当副本和电子版内容与正本不一致时，以正本为准。
3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件（正本、副本、电子版应分开包装并加贴密封条）应进行包装、加贴密封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章及法人签字并盖章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起15日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
（9）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（10）开标结束。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的方式公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害招标人利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门和或招投标方法人投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一：开标记录表
（项目名称）开标记录表
开标时间：    年    月    日    时    分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


招标人代表：                    记录人：                    监标人：            
                                                  年      月       日
附件二：问题澄清通知
问题澄清通知
                                编号：
              （投标人名称）：
　　  　              （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
　　
    1.
    2.
     ......   
　　　
　　请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至
                             （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至
                             （详细地址）。
                              招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
                     年         月         日
附件三：问题的澄清
问题的澄清
编号： 
                  （项目名称）招标评标委员会：
　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：
　     1.
　     2.
　   
　    .....
　 
　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日
附件四：中标通知书
中标通知书
                   （中标人名称）：
　　你方于                   （投标日期）所递交的                   （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
　　中标价：                   元。
　　工期：          日历天。
　  工程质量：符合                      标准。
　　项目经理：              （姓名）。
请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。
　　特此通知。
附：澄清、说明、补正事项纪要
招标人：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
         年        月        日
附件五：中标结果通知书
中标结果通知书
                  （未中标人名称）：
　　我方已接受                  （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。
　　
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
                                招标人：                （盖单位章）
                                法定代表人：                （签字）
                                               年       月       日
附件六：确认通知
确认通知
            （招标人名称）：
　　
你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于       
               的通知，我方已于      年      月      日收到。
　　特此确认。
                              投标人：              （盖单位章）
                                         年       月       日
第三章 评标办法（综合评估法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式
评审
标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章 “投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资格证明文件
	本工程已资格预审，现场审验项目管理机构人员连续缴纳社保证明材料以及评标办法要求提供的相关证明材料。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	招标范围
	符合招标文件第二章第二部分的全部内容

	
	
	工期要求
	土建总工期425个日历天（计划开工日期：2019年4月8日）。关键节点工期要求：2019年10月31日前1#和2#轧机基础及周围地坪硬化达到轧机安装的密闭和清洁条件，另外3台轧机基础和2台合卷机、全油回收设备基础和车间周围地坪硬化在2019年12月31日前具备设备安装条件。

	
	
	安全目标
	不出现人身伤亡事故。

	
	
	质量要求
	达到国家、行业现行质量验收规范规定的合格标准，并满足设备厂商对设备基础的特殊质量要求，轧机基础不得出现不均匀沉降。

	
	
	技术标准和要求
	招标文件第六章的全部内容

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

	
	
	投标有效期
	60日历天（投标截止之日起）


评标办法前附表
评标办法
	条款号
	条款内容
	编列内容

	1
	分值组成
（总分100分）
	业绩：8 分
项目管理人员： 5 分
投标报价： 47 分
企业奖项：4  分；企业资信：4 分
施工组织设计：15 分；专项施工方案：5 分；

工期：4 分；服务承诺：8 分

	2
	评标基准价计算方法
	评标基准价=所有有效投标报价的算术平均值。

	3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价

	条款号
	分值
	评分标准

	4（1）
	业绩
（8分）
	企业业绩

（4分）
	每提供一个2013年1月1日以来铝箔项目主体或关键工程（指：铝箔轧机基础）业绩的得0.5分。

每提供一个2013年1月1日以来合同额不低于1亿元且单体不少于3万㎡单层钢结构厂房工程业绩的得0.2分。

本项最多得4分。

（提供合同原件，以合同签订时间为准，同一项目既属于铝箔项目又属于钢结构工程的不重复计分）。

	
	
	项目经理业绩 （4分）
	拟派项目经理每提供一个2013年1月1日以来担任铝箔项目主体或关键工程（指：铝箔轧机基础）项目经理或技术负责人业绩的得1分。

拟派项目经理每提供一个担任单体不少于3万㎡单层钢结构厂房工程项目经理业绩的得0.5分。

本项最多得4分。

（提供合同原件，以合同签订时间为准，同一项目既属于铝箔项目又属于钢结构工程的不重复计分）。

	4（2）
	项目管理人员    （5分）
	主要管理人员 （5分）
	1. 项目经理具有高级工程师职称的得1分。

2. 项目技术负责人具有高级工程师职称的得1分。

3. 项目其他管理人员（0-3分，视人员配置情况酌情打分）

（提供一级建造师执业资格证书、注册证书、职称证书、技术岗位证书原件）

	4
(3)
	投标报价（47分）
	投标报价

（47分）
	投标人的投标总报价与评标基准价相比较：
1.投标人的投标总报价与评标基准价相等的得基本分37分。2.投标人投标总报价高于评标基准价的,按每高于评标基准价1%在基本分（37分）的基础上扣1分的比例进行扣分，扣完为止。
3.投标人投标总报价低于评标基准价90%及以内的，按每低于评标基准价1%在基本分（37分）的基础上加1分的比例进行加分，最多加10分。
4.投标人投标总报价低于评标基准价90%的，按每再低1%在满分47分的基础上扣1分的比例进行扣分，扣完为止。

	4
(4)
	企业奖项

（4分）
	企业奖项

（4分）
	自 2013年1月1日至今企业承接的项目获得 “国家优质工程奖”或 “鲁班奖”的,每项得1分。

自2013年1月1日至今企业承接的项目获得国家级“安全生产标准化工地”的得0.5分，获得“省级文明工地”的得0.3分。

本项最多得4分。

（提供荣誉证书原件或主管部门颁发的证明获奖的文件原件，并在投标文件中附复印件，否则不得分。一个项目同时获得多个奖项的不重复计分，按照最高分评定）

	4
(5)
	企业资信

（4分）
	银行授信及信用等级

（4分）
	商业银行出具的招标文件发布之日起至投标截止日前的授信余额：20亿元及以上得3分，10亿元（含10）至20亿元得2分，5亿元（含5）至10亿元得1分， 5亿元以下不得分。（提供商业银行授信余额的证明文件原件，否则不得分）
企业信用评级AAA及以上的得1分。

（提供第三方信用评估机构出具的信用评级证书原件，否则不得分）

	4
(6)
	施工组织
设计  （15分）
	施工组织设计（15分）
	内容完整性和编制水平（0—1分）
	根据内容是否完整、详细具体、科学合理、措施可靠、针对性强酌情打分。

	
	
	
	安全、质量、进度、文明施工、环境保护、职业健康及安全管理体系与措施，拟投入资源配置、施工进度计划表或网络图、施工总平面布置图。（0—12分）
	

	
	
	
	投标人通过技术创新降低成本、缩短工期、提高工程质量的具体措施（0—2分）
	

	4
(7)
	专项施工方案   （5分）
	轧机基础专项施工方案、深基坑专项施工方案（5分）
	土方开挖、基坑支护与降水方案；施工平面布置、施工要求和技术保证条件；施工工艺技术（技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等）；施工计划（施工进度计划，劳动力、材料及设备计划）；施工安全保证措施（组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等）；计算书及相关附图。
	根据专项施工方案的可行性、合理性、科学性、完备性酌情打分。

	4
(8)
	工期   （4分）
	投标节点工期

（4分）
	各投标节点工期较招标人工期要求每提前10天得1分，最多得4分。

	4
(9)
	服务承诺 （8分）
	服务承诺 

（8分）
	包含但不限于：合同工程安全文明施工标准；施工质量标准；应急抢工期保障承诺及措施；进度款暂时不到位保证连续施工不影响工程进度；争创奖项等方面的承诺。

（根据各投标人承诺的内容对招标人的有利程度，酌情打分）

	注：
1、本项目设有招标控制价，超过该控制价的为无效投标；
2、报价得分按四舍五入保留两位小数；
3、评委进行独立打分，每位评委打分=∑各项评审方面得分；
4、计算投标人平均得分时，该投标人平均得分=评委打分分数之和÷评委个数；
5、在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委成员意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
（5）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

   
 。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款

按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款内容执行。
一、词语定义及合同文件
1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合工程具体情况，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的 工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其它项目名称和相应数量的明细清单。

1.12综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

1.13合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.14预留金：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。

1.15工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。

1.16总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。

1.17零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。

1.18追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.19费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.20工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.21开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.22竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.23图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.24施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.25书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.26违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.27索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.28不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.29小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款

4、中标通知书
5、投标书、工程报价单或预算书及其附件
6、招标文件、答疑纪要及工程量清单　

7、图纸
8、标准、规范及有关技术文件
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5、工程师
5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其它义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7、项目经理
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
8、发包人工作
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；由承包方自行解决。
（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
（5）办理施工许可证及其它施工所需批件和临时用地、爆破作业等的证件申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；
（9）发包人应做的其它工作，双方在专用条款内约定。
8.2 发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
9、承包人工作
9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施；负责施工现场安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施；
（5）遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15、工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车
由发包人组织实施

五、安全防护、文明施工

20、发包人责任

20.1发包人应遵守安全防护和文明施工的规定，督促承包人落实安全防护、文明施工措施，并按规定支付安全防护、文明施工措施费。

20.2发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

20.3在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得要求承包人违反安全生产、文明施工规定和强制性标准规范进行施工；不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

20.4发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。

21、承包人责任

21.1承包人应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

21.2完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。

21.3在合同工程实施、完成及保修期间，承包人应做好施工现场的安全警示标志、道路及场地的硬化与必要的绿化、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的齐全有效、现场垃圾的存放与清运、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其它工作等。

21.4应按规定的范围使用安全文明措施费，保证专款专用，不得挪作它用。

21.5承包人对合同工程的安全施工负责，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。

22、合同工程临近动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、建（构）筑物以及临街交通要道施工时，按有关规定应当采取防护措施的，施工开始前承包人应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施费由发包人承担。

23、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

24、事故处理

24.1发生伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

24.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款

25、工程的计量规则和计价办法以《 安徽省建设工程工程量清单计价规则》及相关规定为准，工程师应按照合同约定，依据上述规定进行工程计量和计价。

26、合同价款约定

26.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据双方确认的工程预算书在协议书内约定。

26.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定总价合同。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。

（2）固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方在专用条款内约定综合单价包含的风险范围，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法应当在专用条款内约定。

（3）可调价格合同。可调价格包括可调综合单价和措施项目费用（本项目中属于包死项）等，双方应在专用条款内约定综合单价和措施项目费的调整方法。

27、合同价款调整

27.1价格中工程量、综合单价、措施项目费用（本项目中属于包死项）的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理机构的价格调整；

（3）经批准的设计变更；

（4）发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用变化；

（5）工程量清单的工程数量与实际工程量不符，按实际工程量进行调整计算；

（6）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

（7）双方在专用条款中约定的其他因素。

27.2承包人应当在27.1款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。承包人未在规定时间内通知发包人、或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额并书面通知承包人，承包人如有异议，且协商达不成一致时，按第41条关于争议的约定处理。

28、工程预付款
本项目无预付款

29、已完工程量确认

29.1承包人应按专用条款约定的方法和时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

29.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

29.3对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

30、工程进度款结算与支付

30.1双方应在专用条款内约定工程进度款结算支付方式。结算支付方式分为按月结算支付与分阶段结算支付。

30.2在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付不低于应付款额60%、不高于应付款额90%的工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

30.3本通用条款第27条确定调整的合同价款，第35条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

七、材料设备供应

31、发包人供应材料设备

31.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

31.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

31.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

31.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

31.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

32、承包人采购材料设备

32.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

32.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

32.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

32.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

32.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

32.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

33、工程设计变更

33.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

33.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

33.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

34、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

35、确定变更价款

35.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由承包人或发包人提出综合单价或价格，经双方确认后执行。

35.2承包人在双方确定变更后14天内应向工程师提出变更工程价款报告，否则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，并书面通知承包人。

35.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认也未提出协商意见时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

35.4发承包双方对变更价款不能达成一致时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

35.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

36、竣工验收

36.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

36.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

36.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

36.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

36.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款36.1款至36.4款办理。

36.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

36.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量及其他问题，由发包人承担责任。

37、竣工结算

37.1工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。

37.2承包人应在工程通过竣工验收后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

建设项目总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后，一般在15天以内向发包人提交竣工结算汇总资料。

37.3发包人收到承包人递交的单位单项工程竣工结算报告及结算资料后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内（合同约定有期限的，从其约定）进行审查，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。

37.4承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

37.5发包人收到承包人建设项目竣工总结算汇总资料后30天内，审查完成。

37.6发包人收到竣工结算报告及结算资料后，在本条规定期限内对结算报告及资料没有提出意见则视同认可。

37.7承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

37.8根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

37.9发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

38、质量保证

38.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

38.2质量保修工作的实施。承包人与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件3）。发包人应明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

（1）保证金预留、返还方式；

（2）保证金预留比例、期限；

（3）保证金是否计付利息，如计利息，利息的计算方式；

（4）缺陷责任期的期限及计算方式；

（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；

（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。

38.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

38.4质量保证金按工程价款结算总额5%以内的比例预留。

十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第28.1款提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第30.5款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本通用条款第37.6款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额和计算方法。

39.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。

39.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

40、索赔

40.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

40.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

40.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按40.2款确定的时限向承包人提出索赔。

41、争议

41.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以协商和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

41.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

42、工程分包

42.1承包人需要将专业工程或劳务进行分包的，应分包给具有相应资质的专业或劳务企业，并与分包企业签订分包合同。

42.2承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。

42.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

42.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

42.5承包人应按时支付分包工程款及劳务费。若承包人不能按时支付时，发包人可将此部分款项从向承包人支付的工程款中扣出并直接支付给分包人和劳务人员。

43、不可抗力

43.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

43.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，双方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

43.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

43.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

44、保险

44.1工程开工前，发包人为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

44.2发包人供应的运至施工场地内用于工程的材料设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

44.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

44.4承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和工伤保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。

44.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

44.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

45、担保

45.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

45.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

45.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

46、专利技术及特殊工艺

46.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

46.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

47、文物和地下障碍物

47.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

47.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

48、合同解除

48.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

48.2发生本通用条款第30.5款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

48.3发生本通用条款第42.2款禁止的情况，发包人有权解除合同。

48.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

48.5一方依据48.2、48.3、48.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

48.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

48.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

49、合同生效与终止

49.1双方在协议书中约定合同生效方式。

49.2除本通用条款第38条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

49.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

50、合同份数

50.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

50.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

51、补充条款

    双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件；招标控制价预算书；发包人、承包人在本合同基础上签署的补充协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：            ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：              ；
电子信箱：            ；

通信地址：              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：            ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：              ；

电子信箱：            ；

通信地址：               。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /  。
1.1.3.9 永久占地包括：总平面图二期工程范围内。

1.1.3.10 临时占地包括：根据发包人提供的现场情况确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家、行业、地方颁布的现行施工质量验收规范、标准及操作规程；工程建设行政主管部门发布的与工程建设相关的政策文件；现行国家、地方关于大气污染防治及安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件；建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），安徽省房屋建筑与装饰工程预算定额、安徽省通用安装工程预算定额、安徽省市政工程预算定额；安徽省住房和城乡建设厅关于省建筑业“营改增”后计价依据调整的意见；安徽省住房和城乡建设厅关于调增房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治费的通知等现行文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、行业、地方现行相关规范、标准、规程。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：       /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴合同协议书；⑵中标通知书；⑶合同专用条款及其附件；⑷招标文件、答疑、变更、补遗（含评标期间的澄清文件和补充资料）等招标过程中的文字文件；⑸投标文件、投标函及其附录；⑹合同通用条款；⑺技术标准、规范及施工图纸；⑻招标控制价预算书及承包人已标价工程量清单；⑼经发包人书面认可的其他文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；

发包人向承包人提供图纸的内容：合同范围内工程各专业图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工总进度计划、施工组织设计、专项施工方案（包含但不限于轧机基础、深基坑等专项施工方案）、安全应急预案、质量保证体系等；

承包人提供的文件的期限为：开工前7天，本合同另有约定的从其约定；

承包人提供的文件的数量为：按照发包人要求的数量提供；

承包人提供的文件的形式为：按规范要求，经签批的正式文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场项目部办公室；

发包人指定的接收人为：杨先生
承包人接收文件的地点：现场项目部办公室；

承包人指定的接收人为：        。
监理人接收文件的地点：现场监理部办公室；

监理人指定的接收人为：        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续，发包人予以配合。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场围墙及大门为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，不再因此增加合同价款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。

1、工程量清单存在缺项、漏项的：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及投标人须知前附表合同主要条款的约定执行。
2、未按照国家现行计量规范强制性规定计量的：应按照国家现行计量规范强制性规定进行调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：杨艮胜
联系电话： 13818950527 ；

电子信箱：yanggs@zjalufoil.com   ；

通信地址： 安徽省淮北市濉溪开发区樱花西路88号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行现场管理、协调、通知、确认等发包人应当履行的义务，行使发包人法律、法规及本合同赋予的各项监督、检查等权利。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)发包人负责提供施工场地的条件：场地现貌，承包人应结合场地现状，科学合理组织现场平面布置。承包人原因导致的二次搬运，其费用由承包人自行承担。
(2)发包人提供施工所需的水、电、电讯线路条件：发包人现场提供电源、水源，不提供电讯线路。施工期间的水、电等费用由承包人自行承担。
(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7天提供《地质工程勘察报告》壹套。
(4)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由发包人根据项目情况按相关规定办理，需要承包人配合办理的证件，承包人应履行配合义务。
(5)水准点与坐标控制点交验要求：开工前提供水准点和坐标控制点，由发包人、承包人、监理人三方现场交验。 
(6)图纸会审和设计交底时间：开工前。
(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：现场或有关资料已明确的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护。暂不明确的地下管线如需保护，由承包人提出具体保护措施方案，经发包人征得有关管理部门同意后，由承包人组织实施。所需费用由承包人提出预算，发包人审核后支付。

(8)发包人负责项目土地征收工作，协调处理周边群众关系，为施工创造良好条件。
(9)双方约定发包人应做的其他工作：施工期间视情况另行协商。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：/  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照工程所在地建设行政主管部门及档案管理部门的要求提供全部竣工资料（包含分包人工程资料）。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套（含竣工图），并确保资料真实、准确、齐全、有效。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面装订成册、签批齐全，并应符合相关规定。
（10）承包人应履行的其他义务：
①按照主要施工管理人员表配置本项目全部主要管理人员（包含但不限于：项目经理、项目技术负责人、项目副经理或生产经理），且不得擅自更换。否则，视为承包人违约，发包人将全额罚没承包人履约保证金并立即终止合同，且不承担违约责任。
②承包人应在开工前报送施工组织设计、施工总进度计划、劳动力计划、主要材料采购计划等发包人要求的文件。并于每月25日前向发包人报送当月完成工程量报表及下月度施工计划。
③负责施工期间排污、交通、环保、消防、治安等相关手续的办理，以及因施工导致的村民关系协调等工作，并承担全部费用，包括承包人原因所造成的各类罚款 。
④严格按照淮北市大气污染防治环境综合治理标准要求组织施工。即：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输；施工现场扬尘污染点、污染指数监控率及出入口出场车辆冲洗监控率100%。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：        ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：         ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：          ；

联系电话：          ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行法律、法规及本合同规定的承包人项目经理应当履行的各项义务和职责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻工地，出勤不少于25天/月。否则，视为承包人违约，发包人将全额罚没承包人履约保证金并立即终止合同，且不承担违约责任。
项目经理必须参加发包人及监理人组织的生产、监理等各种例会，如因故不能参加需提前征得发包人和监理人的同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以0.2万元罚款，并承担由此给发包人造成的全部经济损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：全额罚没承包人履约保证金并立即终止合同，且不承担违约责任。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：除执行通用条款外，发包人有权对承包人处以合同价款5‰的处罚，由此给发包人造成的全部经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  执行通用条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5万元罚款，并承担由此给发包人造成的全部经济损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要施工人员出勤天数不得少于25天/月，因特殊原因需离开施工现场时，需经总监理工程师批准、发包人同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以10万元罚款，并承担由此给发包人造成的全部经济损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以0.1万元罚款，并承担由此给发包人造成的全部经济损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：按国家（行业）现行规定执行。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /  。
其他关于分包的约定：所有分包须事先征得发包人的同意。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
履约担保形式：银行保函；

履约担保的金额：10%签约合同价 ；
提供时间：自收到中标通知书之日起15天内；
担保期限：自工程开工之日起至工程竣工交付之日止。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本工程的三控（进度、质量、投资控制）、三管（合同管理、信息管理、职业健康安全与环境管理）、一协调（全面组织协调），国家现行监理规范要求的监理内容。

关于监理人的监理权限：发布开（停）工令、变更令；各阶段验收；索赔处理；计量预审；不称职技术（管理）人员撤换建议；国家现行监理规范、本合同以及监理合同赋予监理人的各项权限。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人施工现场2间办公用房、2间生活用房由承包人负责提供，费用由承包人承担。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：        ；

职    务：          ；

监理工程师执业资格证书号：         ；
联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   /  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   /  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /  。

关于工程奖项的约定：鼓励争创安徽省优质工程或省级文明工地。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
安全生产达标目标：不得出现人身伤亡事故。
相应事项的约定：承包人应严格按照《建设工程安全生产管理条例》等现行法律、法规组织施工。建立安全生产责任制，制订各项安全规章制度，强化安全和技术交底，确保施工安全。承包人对其施工现场、施工方案、施工过程的安全生产负全责，施工期间发生安全生产事故的，全部责任和后果由承包人自行承担。
施工现场必须配备符合规范规定数量的专职安全管理人员，安全管理人员必须持证上岗。
特种作业人员必须持证上岗。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人统一负责施工期间现场的安全保卫工作并承担相关费用，发包人协助、配合。

承包人应在施工现场布置监控系统，对施工现场及出入口实行24小时监控。监控方案应报经发包人审批后执行,其费用由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照省级文明工地标准及发包人现场管理条例（规定）落实本工程文明施工。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 视证件办理实际情况另行确定 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款，但须经发包人、监理人书面认可后方可顺延总工期。造成费用增加的，按照国家现行相关法律、法规，双方另行协商解决。
承包范围已经明确或承包人承诺完成，但暂未计入报价或清单漏项的项目不作为顺延工期的理由。
季节性雨、雪、高温、低温、短时停水、短时停电、节假日、民扰等不利因素均视为承包人应当合理预见，不作为顺延工期的理由。
如遇国家和地方政府要求短期（临时）政策性停工的（如：环保治理、大气污染防治等），经发包人、监理人书面认可后方可顺延总工期，由此引起的费用索赔发包人不予受理。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：未按期开工的，总工期不予顺延。1#、2#轧机基础工期滞后的，按照5万元/天予以罚款，其他工期节点滞后及工程逾期竣工的，均按照2万元/天予以罚款。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：竣工结算总价款的5% 。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）持续高温：连续三日日最高气温38℃以上；

（2）连续低温：连续三日日最低气温-10℃以上；

（3）大风天气：施工区域日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级；
（4）暴雨天气：日降雨量60㎜以上，或降雨强度大于20㎜/h；
（5）暴雪天气：日降雪量30㎜以上。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：双方另行协商。
8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备：
按照投标人须知前附表合同主要条款执行。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照国家现行相关规范、标准及发包人的要求执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：结合合同工程情况，按照国家、行业相关规定及发包人和监理人的要求配置。 
施工现场需要配备的试验设备：结合合同工程情况，按照国家、行业相关规定及发包人和监理人的要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：结合工程实际情况另行确定。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按照投标人须知前附表合同主要条款执行。承包人原因导致工程变更的无权要求调增合同价款。
10.4.2变更估价程序：执行通用条款。因变更引起的价格调整随竣工结算款支付。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方视情况另行商定。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：详见招标工程量清单。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： /  。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  / 。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按照投标人须知前附表合同主要条款执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /     ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：按照投标人须知前附表执行 
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：按照投标人须知前附表合同主要条款执行。

风险费用的计算方法：风险费用包含在承包人综合单价内。
风险范围以外合同价格的调整方法：按照投标人须知前附表合同主要条款执行。

以上事项的合同价格调整方法：参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及本合同的相关规定执行。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：  /  。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /  。

预付款支付期限：  /  。

预付款扣回的方式：  /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照国家、安徽省现行相关规范及定额规定的计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月度计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：参照通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按照投标人须知前附表合同主要条款执行。
承包人在办理各阶段付款时，须按照发包人财务部门的要求提供增值税专用发票及其他相关手续。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照通用条款及发包人的有关规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照通用条款及发包人的有关规定执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按照通用条款及发包人的有关规定执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按照通用条款及发包人的有关规定执行。
（2）发包人支付进度款的期限：按照通用条款及发包人的有关规定执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：视情况另行洽商。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：双方另行协商。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：视情况另行洽商。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按2万元/天予以处罚。

13.3 工程试车

由发包人组织实施

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。
除执行通用条款外，承包人竣工退场清理范围和标准应事先征得发包人的认可，如承包人未能按期退场或现场清理不达标时，发包人有权另行委托第三方协助完成，所发生的费用在承包人竣工结算款中扣除。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按照通用条款及发包人竣工结算的有关规定执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：参照通用条款，按照发包人的有关规定执行。
发包人完成竣工付款的期限：参照通用条款，按照发包人的有关规定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按照发包人要求的份数提交。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：参照通用条款，按照发包人的有关规定执行。

（2）发包人完成支付的期限：参照通用条款，按照发包人的有关规定执行。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ； 

（2）  5  %的工程款；

（3）其他方式:  /  。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计算延期付款利息。

15.3.3质量保证金的退还：执行通用条款。且如有质保应扣款，发包人直接予以扣留，如质量保证金不足以支付质保应扣款时，发包人有权向承包人追索。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照投标人须知前附表合同主要条款执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内，紧急情况下应在接到通知后立即到达现场。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：视情况另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：视情况另行协商。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：视情况另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                 /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：视情况另行协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：视情况另行协商。
（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）承包人原因导致合同工程出现较大安全、质量事故；
（2）承包人原因导致工期严重滞后，实际进度较计划工期偏离较大；
（3）承诺的项目经理、项目技术负责人、项目副经理或生产经理等主要管理人员未能按合同要求到场并出勤；
（4）事实证明存在挂靠、非法转包及违法分包行为。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人将全额罚没承包人履约保证金并立即终止合同，且不承担违约责任。除此之外，承包人仍须承担全部法律责任并赔偿由此给发包人造成的全部经济损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按照发包人确认的实际已完合格工程价款的60%进行最终结算。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方视情况另行协商。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       /  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按照现行法律、法规及工程所在地行政主管部门的有关规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人根据需要自主决定。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：应书面通知发包人和监理人。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 淮北市有管辖权的 人民法院起诉。
21．补充条款

21.1承包人在施工期间必须服从发包人的管理，严格执行发包人各项管理制度，否则发包人有权对承包人予以处罚。

21.2在施工过程中出现质量通病、质量缺陷的，除按相关规定处理外，发包人可根据质量通病、缺陷的严重程度对承包人按0.5-1.0万元/起处予以罚款；出现严重质量问题的，除按相关规定处理外，发包人可根据质量问题的严重程度对承包人按5-10万元/起予以罚款。

21.3施工期间未按照淮北市大气污染防治环境综合治理“七个百分之百”标准要求组织施工的，承包人除应承担全部责任外，发包人可视情况对承包人按照5-10万元/起予以罚款。
21.4 承包人应及时、足额发放农民工工资，确保工程顺利实施，如出现农民工上访等影响工程施工及有损发包人形象的事件，发包人可对承包人按照50万元/起的标准予以罚款，并有权提留承包人工程进度款优先发放农民工工资。

21.5承包人现场安全生产、工程质量及文明施工管理工作，经发包人考核、评定一次未达到安徽省级文明工地施工标准的可要求承包人限期整改；二次评定不达标的可按照合同价款的0.1%～1%对承包人予以罚款；三次评定仍然不达标时可直接与承包人终止合同。
21.6 如果发现承包人现场工作人员安全防护用具佩戴达不到要求的，每发现一次给予承包人0.1万元/起的罚款；承包人现场出现较大安全隐患不及时整改的，发包人将根据情节轻重按0.5-1.0万元/次罚款；承包人现场出现轻伤事故，发包人将给予承包人1.0万元/起的罚款；承包人现场出现重伤事故，发包人将给予承包人5.0万元/起的罚款；承包人现场出现工亡事故，发包人将给予承包人50.0万元/人/起的罚款,甚至终止合同，如果终止合同，并按照终止合同办法办理相关事宜。
21.7有关本合同约定的发包人及监理人书面下达的各类罚款通知单均统一编号、存档，全部罚款项均在工程竣工结算总价款中直接扣除，不需征得承包人的同意。

    21.8 双方书面约定的其他条款。
附件按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行。

第五章  图纸及工程量清单

（另附）
第六章  技术标准和要求

1、依据施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、工程施工质量等必须达到现行国家、行业及地方相关法律、法规、规范、规程等规定的标准要求。
2、承包人提出采用的其它标准及规范，如能保证达到与以上规定的标准要求相同的质量或更高的质量，须经发包人事先审阅和书面批准后方可采用。
本工程实施期间如国家或行业规定、施工图纸、合同要求的标准出现不一致的情况，以标准高的为准。
第七章  投标文件格式

（封面及扉页）格式
                       （项目名称及标段）
投  标  文  件
招标编号：
项目编号：
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
        年        月        日

目    录
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
（二）投标函附录
二、法定代表人身份证明
授权委托书
三、投标保证金
四、已标价工程量清单
五、施工组织设计
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
附表三：劳动力计划表
附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五：施工总平面图
六、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
（二）项目经理简历表
（三）项目技术负责人简历表
（四）项目管理人员简历表
七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
（二）近年度经审计的完整的审计报告
（三）近年完成和在建类似项目情况表
（四）正在施工的和新承接的项目情况表
八、优惠及服务承诺
九、反商业贿赂承诺书（格式）
十、承诺书
十一、材料真实性要求
十二、其他材料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函

                        （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了                  （项目名称及标段）招标文件的全部内容，投标报价 （大写）       （小写）       ，工期           天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期投标截止时间之日起     日历天内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。
投 标 人：                  （盖单位章）
法定代表人：                  （签字）

委托代理人：                  （签字）
地址：                                     
网址：               电话：                                     
传真：               邮政编码：                                 
        年        月        日

（二）投标函附录

	项目名称及标段
	

	投标人
	

	项目经理
	
	级别
	
	注册编号
	

	技术负责人
	
	职称
	
	证号
	

	投标范围
	

	投标总报价
	大写：                         小写：                  

	投标工期
	要求填报总工期及投标人须知前附表要求的各节点工期

	质量标准
	

	安全目标
	

	投标有效期
	

	技术标准和要求
	


           投标人：                      （单位盖章）
  法定代表人：                  （签字）

委托代理人：                  （签字）
                 年    月      日
二、法定代表人身份证明
投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：    （亲笔签字）      性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注：附法定代表人身份复印件正反面
                          投标人：                 （盖单位章）
                                          年       月       日           
授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称及标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件正反面
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字并盖章）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 
身份证号码：                                      
       年       月       日
三、投标保证金
附投标保证金的转账凭证及开户许可证的复印件且加盖公章。
法定代表人或其委托代理人：                    （签字）
        年      月      日
四、已标价工程量清单
按照招标工程量清单编制

五、施工组织设计
1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。
2.附表一拟投入本工程的主要施工设备表
附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三劳动力计划表
附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五施工总平面图
注：未付表格，如有需要格式自拟。
3.施工组是设计中必须具有绿色施工的具体措施。
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。
附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
六、专项施工方案

1．轧机基础专项施工方案。

2．深基坑工程专项施工方案。

七、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）项目经理简历表
项目经理简历表” 应附学历证、职称证、建造师注册证、身份证、安全生产考核合格证、提供劳动合同及近一年以来连续养老保险交纳证明（以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准）。管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书等相关证明的复印件；项目经理没有正在施工和正在承接的工程项目，类似项目限于以建造师身份参与的项目。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（三）项目技术负责人简历表

“项目技术负责人简历表”应附技术负责人职称证书、身份证复印件，项目技术负责人应提供劳动合同及近一年以来连续养老保险交纳证明（以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准）。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（四）项目管理人员简历表

   应附项目管理人员包括施工员、材料员、安全员、质检员、造价员应附岗位证书或资格证书及身份证复印件，近1年以来连续养老保险交纳证明（以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准）。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


承诺书

————————（招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往                   （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
投标人：                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
          年        月        日

八、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年完成和在建类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1、类似项目指  （铝箔项目主体（关键）工程或单体不少于10000㎡的钢结构工程） 工程。
2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在施工的和新承接的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1、类似项目指 （铝箔项目主体（关键）工程或单体不少于10000㎡的钢结构工程） 工程。
2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

九、优惠及服务承诺

	优惠及服务承诺：



投标单位：（盖章）                   
法定代表人或委托代理人：（签字）
日期：    年    月    日

十、反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：
在   （投标项目名称）   招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
投标人（公章）：
公司法人代表（签字）：
法人授权代表（签字）：
年   月   日
十一、承诺书
致：               （招标人）

如我方中标，我单位承诺将严格按照投标文件中的项目管理机构组成表配置全部项目主要管理人员（包含但不限于：项目经理、项目技术负责人、项目副经理或生产经理），且不擅自更换以上人员。并承诺中标项目经理及其他主要管理人员长期驻场工作，每月出勤不少于25天。

如我方未能兑现以上承诺事项，视为我方违约。如我方中标尚未签署施工承包合同，自愿同意以全部投标保证金作为对招标人的补偿，并自愿放弃中标资格；如我方中标并已经与招标人签署施工承包合同，自愿同意以全部履约保证金作为对招标人的补偿，并同意发包人因此立即终止合同且不承担违约责任。
特此承诺！

投标人：            （盖单位章）
法定代表人：                  （签字）

委托代理人：                  （签字）
    年  月   日
十二、材料真实性承诺

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我公司已认真审核了        （项目名称及标段）工程量清单，确认无误。如我公司中标，将完全按照施工图纸及工程量清单中所示内容施工。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

          年        月        日

十三、其他材料

投标人认为有必要的其他材料。
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